附件1
	[bookmark: _GoBack]常用广告宣传物料服务项目内容

	序号
	物料项目
	材质及规格
	服务要求
	单位
	报价(元)
含税率
	备注

	1
	条幅
	0.7M高丝印布条幅
	材料制作+送货+安装
	m
	
	24小时内完成实施

	2
	
	
	材料制作+送货
	
	
	

	3
	
	0.9M高丝印布条幅
	材料制作+送货+安装
	m
	
	

	4
	
	
	材料制作+送货
	
	
	

	5
	喷绘
	中布
	材料制作+送货+安装
	㎡
	
	24小时内完成实施

	
	
	
	材料制作+送货
	㎡
	
	

	10
	
	依龙布
	材料制作+送货+安装
	㎡
	
	

	
	
	
	材料制作+送货
	㎡
	
	

	15
	
	高清灯布
	材料制作+送货+安装
	㎡
	
	

	
	
	
	材料制作+送货
	㎡
	
	

	20
	
	高清亿龙布
	材料制作+送货+安装
	㎡
	
	

	21
	
	
	材料制作+送货
	
	
	

	25
	室内写真
	室内写真背胶
	材料制作+送货+安装
	㎡
	
	24小时内完成实施

	26
	
	
	材料制作+送货
	
	
	

	30
	
	PVC写真
	材料制作+送货+安装
	㎡
	
	

	31
	
	
	材料制作+送货
	
	
	

	35
	户外写真
	户外写真背胶
	材料制作+送货+安装
	㎡
	
	24小时内完成实施

	36
	
	
	材料制作+送货
	
	
	

	40
	
	户外PVC写真
	材料制作+送货+安装
	㎡
	
	

	41
	
	
	材料制作+送货
	
	
	

	45
	车贴
	高清车贴（透明）
	材料制作+送货+安装
	㎡
	
	24小时内完成实施

	46
	
	
	材料制作+送货
	
	
	

	50
	
	高清车身贴(白)
	材料制作+送货+安装
	㎡
	
	

	51
	
	
	材料制作+送货
	
	
	

	55
	
	高清车身贴(黑)
	材料制作+送货+安装
	㎡
	
	

	59
	
	
	材料制作+送货
	
	
	

	60
	铝合金易拉宝及海报架
	铝合金易拉宝（含写真）
	材料制作+送货+安装
	㎡
	
	24小时内完成实施

	62
	
	
	材料制作+送货
	
	
	

	63
	
	立式海报架（含写真）
	材料制作+送货+安装
	㎡
	
	

	65
	
	
	材料制作+送货
	
	
	

	66
	展架
	X展架（含画面）
	材料制作+送货+安装
	㎡
	
	24小时内完成实施

	68
	
	
	材料制作+送货
	
	
	

	69
	
	门型展架（铁质底座）
	材料制作+送货+安装
	㎡
	
	

	71
	
	
	材料制作+送货
	
	
	

	72
	道旗
	杆高1m至1.5m
	材料制作+送货+安装
	面
	
	24小时内完成实施

	73
	亚克力平面发光字
	亚克力平面发光字
	材料制作+送货+安装
	㎡
	
	48小时内完成实施

	74
	PVC 字
	PVC 字
	材料制作+送货+安装
	㎡
	
	48小时内完成实施

	76
	裱画底板
	KT板
	材料制作+送货+裱画
	㎡
	
	24小时内完成实施

	77
	
	涂塑板
	材料制作+送货+裱画
	㎡
	
	

	78
	
	PVC板
	材料制作+送货+裱画
	㎡
	
	

	79
	彩虹门
	彩虹门12m跨度
	送货+安装+文字制作
	天
	
	48小时内完成实施

	80
	
	彩虹门15m跨度
	送货+安装+文字制作
	天
	
	

	81
	
	彩虹门18m跨度
	送货+安装+文字制作
	天
	
	

	82
	钛金牌
	40*60
	材料制作+送货
	个
	
	48小时内完成实施

	83
	
	
	材料制作+送货+安装
	个
	
	

	84
	  桁架
	桁架出租
	送货+安装+拆除
	㎡/天
	
	48小时内完成实施




